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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zaméwienia
Przebudowa wezta cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby C.O. i C.W.U.
zasilanego z m.s.c. w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy

ul. Powstancow Wielkopolskich 72.

1.2 Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy wezta cieplnego na potrzeby C.O. i C.W.U.
zasilanego z m.s.c. w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy

ul. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.3 Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
z dn. 16.09.2004r.);
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz.U. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z pézniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177
z pézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).
7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).



8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z
2002r. Dz.U. or 8, poz. 71).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci
oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

14.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-IV

2 ZAKRES ROBOT
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej oraz opiséw technicznych.
W sktad robét wchodza wszystkie prace towarzyszace, uzupelniajace oraz tymczasowe zwigzane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie §wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robét. Koszty robdt towarzyszacych, uzupetniajgcych oraz tymczasowych ponosi
wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.



Zaleca si¢ aby wykonawca na etapie sporzgdzania oferty cenowej dokonat wizji
lokalnej obiektu oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejagcym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej obiektu jej funkcjonowania jak i szczegétowymi warunkami
w odniesieniu do zakresu robét objetych projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejagcym oraz
warunkami funkcjonowania budynku pod katem zabezpieczenia technicznego pozwoli
wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki oferty zarowno w stosunku do rozwigzan projektowych
jak i realnych warunkéw w jakich bedzie zachodzita koniecznosci realizacji robét.
Taka forma postgpowania na etapie sporzgdzania oferty pozwoli wykonawcy
unikng¢ wielu probleméw na etapie realizacji robdt, 1 przygotowanie harmonogramu
prowadzenia rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektéw zasilanych
z przedmiotowego wezla cieplnego.
Zakres prac obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw robot.
(wykonawca w ofercie powinien ujg¢ wszystkie potrzebne elementy instalacji technologii wezta
cieplnego konieczne do jego wtasciwego funkcjonowania).
Roboty budowlano-montazowe
1. Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego;
Zakres prac rozbiérkowych urzadzen i instalacji technologicznych i sanitarnych wezta cieplnego
przedstawiony jest w:
¢ PB przebudowy technologii wezta cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM
w Szczecinie.
2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych:
- skucie tynkéw na $cianach i stropie (po skuciu ponowna ocena techniczna ujawnionych pod
tynkami uszkodzen stropéw i $cian piwnic);
- wyburzenie podestu na czesci podtogi oraz posadzki w catym pomieszczaniu wezla,
- wyburzenie cz¢sci betonowej schodkéw do wezta cieplnego,
- wyburzenie istniejgcej studni schtadzajgcej i wykonanie wykopu dla montazu projektowane;j
studni schiadzajace;j,
- wycigcie istniejacych konstrukcji wsporczych pod istniejgce urzadzenia technologiczne
- wykonanie przeku¢ i przejs$¢ dla prowadzenia instalacji rurowych,
- demontaz istniejacych okien;
- rozbiodrka studni przyokiennych zewngtrznych przy pomieszczeniu we¢zla cieplnego;
- rozbidrka czesci Sciany zewnetrznej w miejscu projektowanego wejécia zewnetrznego;
Rozbidrki nalezy wykonywaé¢ minimalizujac uzycie sprzgtu udarowego, aby ograniczy¢
wplyw drgan na pozostate elementy konstrukcji obiektu. Uzywanie sprzetu cigzkiego

(typu miot pneumatyczny) jest niedopuszczalne.



Zakres prac budowlanych w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych
przedstawiony jest w:
e PB architektury przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i wezta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
e PB konstrukcji przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i we¢zta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
3. Roboty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe w zakresie:
- stemplowanie stropow zagrozonych awarig (centralna czes$¢ stropu wezta cieplnego);
- budowa elementéw zewnetrznych: studzienki i schodéw zewnetrznych;
- wykonanie projektowanych fundamentéw, podwalin
- wykonanie projektowanych $cian wewngtrznych piwnic dla wezta cieplnego
(zamurowania);
- wykonanie projektowanych nadprozy okiennych i drzwiowych;
- wykonanie wzmocnien stropu w obrebie wezta cieplnego
- wykonanie napraw stropow (po przejsciach instalacyjnych) i zaslepienie otworow
technologicznych w stropie
- wykonanie zabezpieczen p-poz stalowych elementéw stropéw systemowo farbami
- wykonanie warstw podtég wezta wraz ze studzienka schtadzajaca wezta
- montaz stalowych schodkéw wewnetrznych w wezle cieplnym
- wykonanie tynkow, oktadzin Sciennych
- osadzenie drzwi i okien
- wykonanie gtadzi, malowania
Zakres prac budowlanych w zakresie wykonania elementéw budowlano-konstrukcyjnych
i wykonczeniowych przedstawiony jest w:
e PB architektury przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i wezta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
e PB konstrukcji przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i wezta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
4. Roboty instalacyjne:
4.1. sanitarne w zakresie:
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j;
- montaz pompy zatapialnej w studni schtadzajgcej oraz wykonanie rurociggu ttocznego od
pompy do odptywu kanalizacyjnego

- montaz umywalki oraz podtaczenie do instalacji wod-kan;



- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej;
- wykonanie wymiany istniejgcych instalacji: kanalizacji, wodociggowej, C.O., biegnagcych
przez pomieszczenie wezta cieplnego, niezwigzanych z technologia we¢zta cieplnego;
Zakres prac instalacyjnych sanitarnych przedstawiony jest w:
e PB przebudowy instalacji sanitarnych wezle cieplnym w budynku administracji SPSK-2, PUM
w Szczecinie.
4.2. technologiczne w zakresie:
- montaz kompletnego wezla cieplnego — kompaktowego po stronie pierwotnej czynnika
grzewczego oraz po stronie wtérnej czynnika instalacyjnego w zakresie:
» montaz wymiennikéw ciepta w uktadzie wymiany ciepta: C.O. 1 C.W.U.
» montaz instalacji grzewczej po stronie pierwotnej czynnika grzewczego — strona m.s.c. tj:
» montaz instalacji grzewczej po stronie wtornej, instalacyjnej C.O. tj:
- rozdzielnia ciepta obiegéw grzewczych C.O. tj: obieg grzewczy C.O. budynku
warsztatow, obieg grzewczy C.O. budynku administracji i kuchni w zakresie:
- rozdzielnia obiegéw hydraulicznych instalacji C.O.
» montaz instalacji C.W.U. po stronie wtdrnej, instalacyjnej tj:
- zasobnik C.W.U.
- uktad hydrauliczny wody zimnej zasilajacej wymiennik C.W.U.
- uktad hydrauliczny cyrkulacji C.W.U.
- rozdzielnia CW.U;
- rozdzielnia cyrkulacji C.W.U.
» wykonanie konstrukcji wsporczych pod wezet kompaktowy — ramy nosnej, rurociagi
i inne urzadzenia;
4.3. Roboty konserwacyjne:
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych na przewodach instalacyjnych, konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali czarnej
4.4. Roboty izolacyjne:
- wykonanie izolacji termicznych urzadzen i instalacji grzewczo-technologicznych;
- wykonanie izolacji zimnochronnej na instalacji wody zimnej;
4.5. Zabezpieczenia p-poz w wezle cieplnym
Zakres prac instalacyjnych technologicznych przedstawiony jest w:
e PB przebudowy technologii wezta cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM
w Szczecinie.
5. Roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA w zakresie:

- wykonanie rozdzielnicy RWC obwodéw AKPiA, o§wietlenia i gniazd wtykowych;



- wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych;
- wykonanie instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych;
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej;
- wykonanie instalacji AKPiA;
- automatyka wezla cieplnego C.O.
- automatyka wezta cieplnego C.W.U.
- pomiar energii cieplne]
Zakres prac instalacyjnych elektrycznych i AKPiA przedstawiony jest w:
* PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA wezta cieplnego w budynku administracji
SPSK-2, PUM w Szczecinie.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacjg projektowg i przetargows, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlano-

montazowych oraz sztukg budowlang.

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i komplet ST.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robd6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem



w sposOb uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w

miejscach i iloSciach okreslonych przez nadzér inwestorski, tablic informacyjnych,

ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlne w zakresie BHP, zabezpieczen p-poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow i urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cen¢ umowng.

4. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje¢ baz,
warsztatow, magazynoéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwos$cig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek przediozyé w miejscowym Wydziale Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z
przestaniem informacji do zamawiajacego.
Szczegodlnie jest odpowiedzialny za postepowanie z odpadami zgodnie z ustawg o

odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Odziez robocza stosowana podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Przy wprowadzeniu na budowe Wykonawca winien przediozy¢ oswiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb
bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie szpitala jak i obiektu.
Szczegblnie odpowiedzialny jest za:

— sporzadzenie, przed rozpoczgciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.

45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajacemu.

— prowadzenie robét rozbidrkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczgce materialéw budowlanych
Wszystkie podstawowe materialty budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza
posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
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- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

6.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wszelkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatéw i urzagdzen
innych producentéw spetniajgcych parametry techniczno-eksploatacyjne po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg
jako$¢ i przydatno$¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami ST i byty dostgpne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw begda po zakonczeniu rob6ét doprowadzone

przez wykonawce do pierwotnego stanu.

6.2 Kontrola materialéw
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
dostarczy¢ urzadzenia do badania wtasciwosci materiatéw, lub dostarczy¢ probki
materiatu do laboratorium w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujagcymi
normami. Miejsca czasowego sktadowania materialéw uzgodnione z Inwestorem

organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér inwestorski. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.
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7. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy zostang niedopuszczone do robot.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umows3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z
placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.

9. Odbior prac
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czgsciowemu
3. Odbiér koncowy
4. Odbidr ostateczny
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9.1 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiér begdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbiodr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.

9.3 Odbior koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piS$mie o tym fakcie nadzér inwestorski.
Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
— dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— aprobaty techniczne, szczegétowe specyfikacje techniczne
— certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
— dziennik budowy

— dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych, protokoty odbioru i

przekazania tych robo6t wilascicielom urzadzen
- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji
- protokoty odbioru przez UDT, SANEPID, STRAZ POZARNA, INSPEKCJE PRACY
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastepuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot”.
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10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji technologicznych, instalacji
rurowych wylaczonych z eksploatacji wyburzenia i rozbiorki elementéw budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca sporzadzi szczegélowy harmonogram

prowadzenia rob6t oraz zabezpieczenia obiektu w niezbgdne media zwtaszcza wodg¢ zimng.

Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez Dzial Techniczny SPSK-2 w Szczecinie.

Ogdlny plan prowadzenia robét oraz kolejno$¢ wykonywania prac:

1. demontaz urzadzen technologicznych i instalacji istniejacego we¢zla cieplnego tj. instalacji
rurowych, elektrycznych i okablowania AKPiA. W uzgodnieniu z zamawiajgcym nalezy
ustali¢ liste urzadzen, ktére nalezy po demontazu przekaza¢ zamawiajagcemu jako urzadzenia
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w innym miejscu;

2. wykonanie rob6t wyburzeniowych elementéw budowlanych tj.

- skucie tynkéw na $cianach i stropie (po skuciu ponowna ocena techniczna ujawnionych
pod tynkami uszkodzen stropéw i $cian piwnic);

- wyburzenie podestu na czesci podtogi oraz posadzki w caltym pomieszczaniu wezta,

- wyburzenie cz¢sci betonowej schodkéw do wezla cieplnego,

- wyburzenie istniejagcej studni schtadzajacej i wykonanie wykopu dla montazu projektowane;j
studni schiadzajacej,

- wycigcie istniejacych konstrukcji wsporczych pod istniejgce urzadzenia technologiczne

- wykonanie przeku¢ i przej$¢ dla prowadzenia instalacji rurowych,

- demontaz istniejgcych okien;

- rozbidrka studni przyokiennych zewngtrznych przy pomieszczeniu we¢zta cieplnego;

- rozbidrka cze¢$ci §ciany zewnetrznej w miejscu projektowanego wejscia zewnetrznego;

Rozbiorki nalezy wykonywa¢ minimalizujac uzycie sprzgtu udarowego, aby ograniczy¢

wplyw drgan na pozostate elementy konstrukcji obiektu. Uzywanie sprzetu cigzkiego

(typu miot pneumatyczny) jest niedopuszczalne.

3. wykonanie wtasciwych rob6t budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA,
wykonczeniowych oraz wszystkich innych robét, ktére w trakcie wykonywania prac okazg si¢
niezbedne do wykonania montazu technologii wezla cieplnego t;j.

- budowa elementéw zewnetrznych: studzienki i schodéw zewnetrznych;

- wykonanie projektowanych fundamentéw, podwalin

- wykonanie projektowanych $cian wewngtrznych piwnic dla wezta cieplnego
(zamurowania);

- wykonanie projektowanych nadprozy okiennych i drzwiowych;
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- wykonanie warstw podtég wezta wraz z instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j,
studzienka schtadzajaca i rurociggiem ttocznym od studzienki schtadzajacej do odptywu
kanalizacyjnego,

- wykonanie wzmocnien stropu w obrebie wezta cieplnego

- wykonanie napraw stropéw (po przejsciach instalacyjnych) i zaslepienie otworéw
technologicznych w stropie

- wykonanie zabezpieczen p-poz stalowych elementéw stropéw systemowo farbami

- montaz stalowych schodkéw wewnetrznych w wezle cieplnym;

- wykonanie wymiany istniejacych instalacji: kanalizacji i wodociggowej biegnacych
przez pomieszczenie wezta cieplnego, niezwigzanych z technologia wezta cieplnego;

- wykonanie okablowania instalacji o§wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- wykonanie okablowania instalacji gniazd wtykowych;

- wykonanie tynkow, gladzi i oktadzin $ciennych i podtogowych

- osadzenie drzwi i okien

- wykonanie malowania — I warstwa malarska

- montaz kanaléw wentylacyjnych: nawiewnego i wywiewnego

4. montaz nowego wezta cieplnego i instalacji rurowych z wyprowadzeniem przewodow
instalacji C.O. 1 C.W.U. poza §ciany wezta cieplnego dla potaczenia z nowymi poziomami
instalacji, ktére wykonywane beda w ramach przebudowy pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia magazynu archiwum;

5. wykonanie okablowania zasilania elektrycznego i AKPiA dla urzadzen wezta cieplnego
zamontowanego na ramie nosnej oraz montaz urzagdzen AKPiA;

6. wykonanie préb cisnieniowych oraz wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych;

7. wykonanie izolacji termicznych oraz oznakowan instalacji i urzadzen technologicznych
wezla cieplnego;

8. wykonanie pozostatych rob6t wykonczeniowych tj:

- montaz umywalki 1 podlaczenie do instalacji wod-kan
- montaz pompy zatapialnej i podtaczenie do instalacji odplywowej i instalacji zasilania
elektrycznego
- wykonanie ostatecznego malowania $cian pomieszczenia wezta cieplnego;
- montaz opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektrycznego
- montaz wyposazenia p-poz — gasnica, koc gasniczy;
9. préby i rozruch wezta cieplnego, zgtoszenie do odbioru i przekazanie do eksploatacji

wezla cieplnego zamawiajagcemu.
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Urzadzenia i materiaty z demontazu, nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadéw lub ztomowisko,

ewentualnie przekaza¢ do utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

10.2  Roboty budowlane

Zakres jak i wykonywanie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB architektury,

PB konstrukcji, Warunkami Technicznymi i sztukg budowlang.

10.2.1 Fundamenty, podwaliny, Sciany wydzielajace pomieszczenie wezla cieplnego
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania fundamentéw, podwalin,
$cian wydzielajacych pomieszczenie we¢zta cieplnego
Wedtug: pkt. 4.3. PB architektury i pkt. 5.4 PB konstrukcji

10.2.2 Podloga
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania warstw podtogowych
Wedtug: pkt. 4.10. PB architektury
Przed przystagpieniem wykonywania warstw posadzki w wezle cieplnym nalezy w pierwszej
kolejnosci posadowi¢ studzienke schtadzajaca oraz wykonac instalacj¢ kanalizacji
podposadzkowej grawitacyjnej i ttocznej wraz z montazem odwodnien liniowych

10.2.2.1 Studzienka schiadzajaca
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania studzienki schtadzajace]
Wedtug: pkt. 4.11. PB architektury

10.2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Zakres prac jak i szczegbétowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodne
Wedtug: pkt. 4.14.1. 1 4.14.2 PB architektury

10.2.3 Wzmocnienia stropu w obrebie wezla cieplnego
Zakres prac jak i szczegbétowe rozwigzania w zakresie wykonania wzmocnienia stropu w
obrebie pomieszczenia wezta cieplnego
Wedtug: pkt. 4.7. PB architektury i pkt. 5.8 PB konstrukcji

10.2.3.1 Izolacje antykorozyjne
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji — powlok
antykorozyjnych elementéw stalowych konstrukcyjnych

Wedtug: pkt. 4.14.5 PB architektury 1 pkt. 5.8 PB konstrukcji
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10.2.3.2 Izolacja ogniochronna
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji — powlok
ogniochronnych elementéw stalowych konstrukcyjnych
Wedtug: pkt. 4.14.4 PB architektury 1 pkt. 5.8 PB konstrukcji

10.2.4 Nadproza w $cianie zewnetrznej wezla cieplnego
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania nadprozy w $cianie
zewngtrznej wezta cieplnego dla osadzenia okien i drzwi wejsciowych
Wedtug: pkt. 4.8.2 PB architektury i pkt. 5.5 PB konstrukcji

10.2.5 Schody wewnetrzne stalowe
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania wewnetrznych schodéw
stalowych
Wedtug: pkt. 4.9. PB architektury 1 pkt. 5.9 PB konstrukcji

10.2.6 Schody zewnetrzne Zelbetowe z balustrada stalowa
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania zewnetrznych schodéw
zelbetowych z balustradg stalowg
Wedtug: pkt. 4.11. PB architektury i pkt. 5.2 PB konstrukcji

10.2.7 Stolarka drzwiowa
Zakres prac jak 1 szczeg6towe rozwigzania w zakresie wykonania — montazu stolarki
drzwiowej — drzwi wejsciowe zewnetrzne do wezla cieplnego
Wedtug: pkt. 4.16. PB architektury

10.2.8 Stolarka okienna
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania — montazu stolarki
okiennej w wezle cieplnym
Wedtug: pkt. 4.17. PB architektury

10.2.9 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

10.2.9.1 Sciany i stropy
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania prac wykonczeniowych
tj tynkow, gladzi, oktadzin, malowania
Wedtug: pkt. 4.18.1. PB architektury

10.2.9.2 Posadzki
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania prac wykonczeniowych
- posadzki w wezle cieplnym

Wedtug: pkt. 4.18.1. PB architektury
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10.2.10 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
10.2.10.1 Elewacja
Zakres prac jak 1 szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania prac elewacyjnych
Wedtug: pkt. 4.19.1., 4.19.2 PB architektury
10.2.10.2 Daszek nad wejsciem do wezla cieplnego
Zakres prac jak 1 szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania daszku nad wejsciem do
wezla cieplnego
Wedtug: pkt. 4.19.3. PB architektury
10.2.10.3 Utwardzenie terenu w obrebie wezla cieplnego
Zakres prac jak 1 szczegbétowe rozwiazania w zakresie wykonania utwardzenia terenu wokot
budynku w obrgbie wezta cieplnego
Wedtug: pkt. 4.19.4. PB architektury
10.3 Roboty instalacyjne: instalacje sanitarne i technologiczne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa tj.
1. PB przebudowy technologii wezla cieplnego na potrzeby C.O., C.W.U. w budynku
administracji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.
Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacja projektowg oraz
wynikajacych z kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw rob6t budowlanych
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy przystgpic¢
do montazu urzadzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego.
10.3.1 Informacje ogoélne
Przebudowa wezta cieplnego obejmuje czgs$¢ po stronie wysokich parametréw z wykonaniem
nowego odcinka przylacza wody grzewczej z pomieszczenia przyleglego do wezta cieplnego
oraz strong¢ niskich parametréw z rozdzielaczami wewnetrznych instalacji C.O., C.W.U.,
cyrkulacji 1 wymian¢ odcinkéw pozioméw grzewczych do instalacji: C.O. C.W.U., cyrkulacji
1 wody zimnej w obregbie pomieszczenia wezta cieplnego. Wymiang poziomow w/w instalacji
w obrebie wezta cieplnego nalezy wykonac poza $ciany i strop pomieszczenia wezta
cieplnego.
Nowy wezet dwufunkcyjny, pracujacy w uktadzie réwnolegtym.
Obieg wody sieciowej przebiega nastepujaco: z sieci cieplnej rownolegle przez wymiennik
C.O., oraz przez wymiennik C.W.U..
Wezet cieplny wykona¢ w formie kompaktowej, umieszczony na wspdlnej ramie

stalowej, stuzacej jako konstrukcja wsporcza pod urzadzenia.
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Zakres oraz szczegétowe rozwiazania:
10.3.2 Wezel wymiennikowy C.O.
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania technologii wezla cieplnego
na cele C.O. wedlug pkt. 5.21 5.2.1 PB przebudowy technologii w¢zta cieplnego
10.3.3 Wezel wymiennikowy C.W.U.
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania technologii wezla cieplnego
C.W.U. wedtug pkt. 5.3, 5.3.1 PB przebudowy technologii we¢zta cieplnego.
10.3.4 Automatyka wezla na przylaczu
Zakres prac jak 1 szczegbtowe rozwigzania w zakresie automatyki na przytaczu wedtug
pkt. 5.4 PB przebudowy technologii we¢zta cieplnego.
10.3.5 Technologia wykonania wezla cieplnego
Wszelkie prace zwigzane z przebudowa wezta cieplnego nalezy wykona¢ w okresie
przerwy grzewczej.
Szczegbtowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie technologii wykonania wezta cieplnego
wedtug pkt. 5.7 PB przebudowy technologii w¢zta cieplnego.
10.3.6 Wymiana poziomu grzewczego C.O. oraz podej$¢ do pionow i armaturg
w pomieszczeniu wezla cieplnego
Zakres, szczegblowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie wymiany poziomu grzewczego
C.O. oraz podejs¢ do piondw i armaturg w pomieszczeniu wezla cieplnego wedtug pkt. 5.6
PB przebudowy technologii wezta cieplnego.
10.4 Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne i AKPiA
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa tj.
1. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA w wezle cieplnym w budynku
administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie.
Po wykonaniu prac w zakresie wymaganym dokumentacjg projektowg oraz wynikajacych
z kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw robot budowlanych konstrukcyjnych, robét
sanitarnych, elektrycznych, wykonczeniowych budowlanych, technologicznych nalezy
przystapi¢ do montazu instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie, zwigzanym z technologia
wezta cieplnego oraz tych elementéw instalacji elektrycznej i AKPiA, ktére pozostaty do
wykonania koncowego.
10.4.1 demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i AKPiA
W przebudowywanym pomieszczeniu likwidacji ulegajg instalacje elektryczne i AKPiA.
Istniejacy przewdd zasilajacy rozdzielnice wezta nalezy odtaczy¢. Prace demontazowe

instalacji elektrycznych i AKPiA nalezy wykona¢ w trakcie rob6t wyburzeniowych
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budowlanych oraz w trakcie demontazu urzadzen i instalacji technologicznej istniejgcego
wezla cieplnego.
10.4.2 instalacje elektryczne
Linia zasilajaca
Do zasilania projektowanej rozdzielni RWC wykona¢ nowa lini¢ zasilajacg z istniejace;j
rozdzielnicy gléwnej apteki zlokalizowanej na parterze budynku.
Szczegdétowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie wykonania nowej linii zasilajace;j
rozdzielnice RWC wezla cieplnego wedtug pkt. 3.1 PB przebudowy instalacji elektrycznych
i AKPiA.
10.4.3 uziemienia i polaczenia wyréwnawcze
Zakres prac jak i szczegbétowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie uziemienia i potaczen
wyréwnawczych wedlug pkt. 3.3. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA.
10.4.4 ochrona przeciwporazeniowa
Zakres prac jak 1 szczegétowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] wedtug pkt. 3.4. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA.
10.4.5 Automatyka
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie sterowania, regulacji
oraz sygnalizacji stanow pracy urzadzen wedtug pkt. 4. PB przebudowy instalacji
elektrycznych 1 AKPiA
Rozdzielnica RWC
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania rozdzielni RWC wedtug pkt.
4.2 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA
Automatyka wezla cieplnego C.O.
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania automatyki wezla cieplnego
C.O. wedtug pkt. 4.3 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA
Automatyka wezla cieplnego C.W.U.
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania automatyki wezta cieplnego
C.W.U. wedtug pkt. 4.4 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA
Pomiar ilosci ciepla
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania uktadu pomiarowego ciepta

wedlug pkt. 4.5 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA
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UWAGA

do przebudowy, budowy i montazu wyposazenia techniczno-technologicznego wezla
cieplnego nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami

technicznymi aktualnymi na czas budowy.

11. Podstawa platnosci
Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt
budowlany, specyfikacj¢ techniczng wykonania robét oraz przedmiar robét, ktéry nalezy
traktowac jako materiat pomocniczy do sporzadzenia oferty.
Cena ryczaltowa obejmuje:
koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.



