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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Instalacje elektryczne CPV
45311000-0

-

N

Instalacja przywotawcza CPV
45310000-3

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18581 dla Wtadystaw Spychalski
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PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18581 dla Wtadystaw Spychalski

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1 Instalacje elektryczne CPV 45311000-0
1/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka-  |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych zwigzane z przeniesieniem wytgcznikow instalacyjnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1({1207-01
530 m 530.000
RAZEM 530.000
4/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.1({1208-01
530 m 530.000
RAZEM 530.000
5|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
6|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 uktadane w.t. m
d.1/0205-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane w.t. m
d.1/0205-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
8/KNNR 5 Montaz wytacznikéwe réznicowo pradowych z cztonem nadmiarowym - P312-  |szt.
d.1/0407-03 B16; 30mA na istniejacych tablicach rozdzielczych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
234 szt.zyt 234.000
RAZEM 234.000
10/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
11/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 5 taczniki z odzysku podtynkowe w puszce instalacyjnej ( przenoszone) szt.
d.1/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.1/1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16| KNNR 5 Czujniki ruchu dla uruchamiania wentylatoréw szt.
d.1/0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane TECHNOLUX Celtic Il IP 44 kpl.
d.1/0502-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
18/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Down Light AGA LIGHT kpl.
d.1/0503-01 TOPAZ TZ 0480 224 PLX B1 G9 IP44
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 5 Listwy odgatezne instalacji wyréwnawczej w tazienkach szt.
d.1/0304-04
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze DY 4 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.1/0205-01
270 m 270.000
RAZEM 270.000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-01
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1{1304-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1{1304-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-07 cegty
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
2 Instalacja przywotawcza CPV 45310000-3
27/KNNR 9 Demontaz kasownikéw przeznaczonych do przesunigcia szt.
d.2|/0203-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|/KNNR 5 Montaz kasownika z odzysku (przesunigcie) szt.
d.2|0406-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
30/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
31/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1208-05
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
32|KNNR 5 Przewody YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm2 ukfadany w tynku m
d.2|0205-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
33|KNNR 5 Montaz przycisku pociggowego instalacji przywotawczej szt.
d.2|0406-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski szt.zyt
d.2{1203-01
72 szt.zyt 72.000
RAZEM 72.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie obwodu przywotawczego pomiar
d.2(1301-01
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
36/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2{1303-01 pierwszy)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
37|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2{1303-02 stepny pomiar)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18581 dla Wtadystaw Spychalski
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38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2|1209-04 z cegly
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18581 dla Wtadystaw Spychalski
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