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1.   DANE OGÓLNE 

 

1.1  Nazwa zamówienia 

       Przebudowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby C.O. i C.W.U.  

       zasilanego z m.s.c. w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy  

       ul. Powstańców Wielkopolskich 72. 

 

1.2 Przedmiot zamówienia 

      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót  

      związanych z wykonaniem przebudowy węzła cieplnego na potrzeby C.O. i C.W.U. 

      zasilanego z m.s.c. w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy  

ul. Powstańców Wielkopolskich 72. 

 
1.3  Podstawa opracowania 

      1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  

          zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  

          robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202  

          z dn. 16.09.2004r.); 

      2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada  

          2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. WE L 340  

          z dn. 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami); 

      3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177  

          z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116  

          poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537); 

      4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.). 

      5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

          warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

         (Dz.U. nr 74, poz. 676 z późn. Zm.). 

      6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

         dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 

         138, poz. 1555). 

      7. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 

          sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

          wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

          w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 



4 

 

      8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

         1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

          wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

          stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

      9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

         5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

         jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 

         2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

      10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

         1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

         oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

         powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728). 

      11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

         bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

         (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

      12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

         grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

         realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP 

         nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

      13.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

         czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

         obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

      14.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

         Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 

         Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 

2   ZAKRES ROBÓT 

      Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i 

      parametrami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z 

      kompletem rysunków dokumentacji budowlanej oraz opisów technicznych.  

      W skład robót wchodzą wszystkie prace towarzyszące, uzupełniające oraz tymczasowe związane     

      z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego    

      ukończenia robót. Koszty robót towarzyszących, uzupełniających oraz tymczasowych ponosi   

      wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

      Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 
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      Zaleca się aby wykonawca na etapie sporządzania oferty cenowej dokonał wizji  

      lokalnej obiektu oraz zapoznał się ze stanem istniejącym oraz warunkami ogólnymi w zakresie  

       infrastruktury technicznej obiektu jej funkcjonowania jak i szczegółowymi warunkami  

      w odniesieniu do zakresu robót objętych projektem. Zapoznanie się ze stanem istniejącym oraz  

      warunkami funkcjonowania budynku pod kątem zabezpieczenia technicznego pozwoli  

      wykonawcy zoptymalizować warunki oferty zarówno w stosunku do rozwiązań projektowych  

      jak i realnych warunków w jakich będzie zachodziła konieczności realizacji robót.  

      Taka forma postępowania na etapie sporządzania oferty pozwoli wykonawcy  

      uniknąć wielu problemów na etapie realizacji robót, i przygotowanie harmonogramu  

      prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektów zasilanych  

      z przedmiotowego węzła cieplnego. 

      Zakres prac obejmuje wykonanie następujących elementów robót. 

      (wykonawca w ofercie powinien ująć wszystkie potrzebne elementy instalacji technologii węzła  

       cieplnego konieczne do jego właściwego funkcjonowania). 

      Roboty budowlano-montażowe 

     1. Roboty demontażowe istniejących urządzeń i instalacji technologicznych węzła cieplnego;  

       Zakres prac rozbiórkowych urządzeń i instalacji technologicznych i sanitarnych węzła cieplnego 

       przedstawiony jest w:  

• PB przebudowy technologii węzła cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM  

w Szczecinie. 

     2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych: 

        - skucie tynków na ścianach i stropie (po skuciu ponowna ocena techniczna ujawnionych pod  

          tynkami uszkodzeń stropów i ścian piwnic); 

        - wyburzenie podestu na części podłogi oraz posadzki w całym pomieszczaniu węzła,  

        - wyburzenie części betonowej schodków do węzła cieplnego,  

        - wyburzenie istniejącej studni schładzającej i wykonanie wykopu dla montażu projektowanej  

          studni schładzającej,  

        - wycięcie istniejących konstrukcji wsporczych pod istniejące urządzenia technologiczne  

        - wykonanie przekuć i przejść dla prowadzenia instalacji rurowych,  

        - demontaż istniejących okien; 

        - rozbiórka studni przyokiennych zewnętrznych przy pomieszczeniu węzła cieplnego; 

        - rozbiórka części ściany zewnętrznej w miejscu projektowanego wejścia zewnętrznego; 

Rozbiórki należy wykonywać minimalizując użycie sprzętu udarowego, aby ograniczyć    

wpływ drgań na pozostałe elementy konstrukcji obiektu. Używanie sprzętu ciężkiego  

(typu młot pneumatyczny) jest niedopuszczalne. 
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       Zakres prac budowlanych w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych 

       przedstawiony jest w:  

• PB architektury przebudowy pomieszczeń piwnic na potrzeby magazynu archiwum i węzła 

cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie. 

• PB konstrukcji przebudowy pomieszczeń piwnic na potrzeby magazynu archiwum i węzła 

cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie. 

3. Roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe w zakresie: 

     - stemplowanie stropów zagrożonych awarią (centralna część stropu węzła cieplnego); 

     - budowa elementów zewnętrznych: studzienki i schodów zewnętrznych; 

     - wykonanie projektowanych fundamentów, podwalin 

     - wykonanie projektowanych ścian wewnętrznych piwnic dla węzła cieplnego  

       (zamurowania); 

     - wykonanie projektowanych nadproży okiennych i drzwiowych; 

     - wykonanie wzmocnień stropu w obrębie węzła cieplnego 

     - wykonanie napraw stropów (po przejściach instalacyjnych) i zaślepienie otworów 

       technologicznych  w stropie 

     - wykonanie zabezpieczeń p-poż stalowych elementów stropów systemowo farbami  

     - wykonanie warstw podłóg węzła wraz ze studzienką schładzającą węzła 

     - montaż stalowych schodków wewnętrznych w węźle cieplnym 

     - wykonanie tynków, okładzin ściennych 

     - osadzenie drzwi i okien 

     - wykonanie gładzi, malowania 

       Zakres prac budowlanych w zakresie wykonania elementów budowlano-konstrukcyjnych 

       i wykończeniowych przedstawiony jest w:  

• PB architektury przebudowy pomieszczeń piwnic na potrzeby magazynu archiwum i węzła 

cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie. 

• PB konstrukcji przebudowy pomieszczeń piwnic na potrzeby magazynu archiwum i węzła 

cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie. 

4. Roboty instalacyjne: 

4.1. sanitarne w zakresie: 

   - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej; 

   - montaż pompy zatapialnej w studni schładzającej oraz wykonanie rurociągu tłocznego od  

     pompy do odpływu kanalizacyjnego 

         - montaż umywalki oraz podłączenie do instalacji wod-kan; 
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         - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej; 

         - wykonanie wymiany istniejących instalacji: kanalizacji, wodociągowej, C.O., biegnących  

           przez pomieszczenie węzła cieplnego, niezwiązanych z technologią węzła cieplnego; 

       Zakres prac instalacyjnych sanitarnych przedstawiony jest w:  

• PB przebudowy instalacji sanitarnych węźle cieplnym w budynku administracji SPSK-2, PUM  

w Szczecinie. 

4.2. technologiczne w zakresie: 

   - montaż kompletnego węzła cieplnego – kompaktowego po stronie pierwotnej czynnika    

     grzewczego oraz po stronie wtórnej czynnika instalacyjnego w zakresie: 

� montaż wymienników ciepła w układzie wymiany ciepła: C.O. i C.W.U.  

� montaż instalacji grzewczej po stronie pierwotnej czynnika grzewczego – strona m.s.c. tj: 

� montaż instalacji grzewczej po stronie wtórnej, instalacyjnej C.O. tj: 

- rozdzielnia ciepła obiegów grzewczych C.O. tj: obieg grzewczy C.O. budynku  

  warsztatów, obieg grzewczy C.O. budynku administracji i kuchni w zakresie: 

- rozdzielnia obiegów hydraulicznych instalacji C.O. 

� montaż instalacji C.W.U. po stronie wtórnej, instalacyjnej tj: 

- zasobnik C.W.U. 

- układ hydrauliczny wody zimnej zasilającej wymiennik C.W.U. 

- układ hydrauliczny cyrkulacji C.W.U. 

- rozdzielnia C.W.U.; 

- rozdzielnia cyrkulacji C.W.U. 

� wykonanie konstrukcji wsporczych pod węzeł kompaktowy – ramy nośnej, rurociągi  

i inne urządzenia; 

4.3. Roboty konserwacyjne: 

   - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na przewodach instalacyjnych, konstrukcjach  

     wsporczych wykonanych ze stali czarnej 

4.4. Roboty izolacyjne: 

   - wykonanie izolacji termicznych urządzeń i instalacji grzewczo-technologicznych; 

   - wykonanie izolacji zimnochronnej na instalacji wody zimnej;  

4.5. Zabezpieczenia p-poż w węźle cieplnym 

       Zakres prac instalacyjnych technologicznych przedstawiony jest w:  

• PB przebudowy technologii węzła cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM  

w Szczecinie. 

5. Roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA w zakresie: 

   - wykonanie rozdzielnicy RWC obwodów AKPiA, oświetlenia i gniazd wtykowych; 
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   - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 

   - wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 

   - wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych; 

   - wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej; 

   - wykonanie instalacji AKPiA; 

     - automatyka węzła cieplnego C.O. 

     - automatyka węzła cieplnego C.W.U. 

     - pomiar energii cieplnej 

       Zakres prac instalacyjnych elektrycznych i AKPiA przedstawiony jest w:  

• PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA węzła cieplnego w budynku administracji 

SPSK-2, PUM w Szczecinie. 

 

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność wykonania  

z dokumentacją projektową i przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano- 

montażowych oraz sztuką budowlaną. 

 

3.2 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i komplet ST. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz przewidywanym terminie 

zakończenia. Wszelkie koszty związane z wykonaniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
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w sposób uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez nadzór inwestorski, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególne w zakresie BHP, zabezpieczeń p-poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i urządzeń. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

4.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy w stanie uporządkowanym, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w miejscowym Wydziale Środowiska  

informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z 

przesłaniem informacji do zamawiającego. 

Szczególnie jest odpowiedzialny za postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

 

5.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
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odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 

widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przy wprowadzeniu na budowę Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie 

kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),  

a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 

bezpieczny nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie szpitala jak i obiektu. 

Szczególnie odpowiedzialny jest za: 

– sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 

45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz należy przekazać 

Zamawiającemu. 

– prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401). 

 

5.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.  Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 

posiadać: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
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- aprobaty techniczne 

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

 

6.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami.  

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów oraz typy urządzeń należy 

rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń 

innych producentów spełniających parametry techniczno-eksploatacyjne po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego.    

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją 

jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami ST i były dostępne do 

kontroli. Miejsca składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone 

przez wykonawcę do pierwotnego stanu. 

 

6.2 Kontrola materiałów 

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć urządzenia do badania właściwości materiałów, lub dostarczyć próbki 

materiału do laboratorium w celu ich przebadania zgodnie z obowiązującymi 

normami. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem 

organizuje Wykonawca. 

 

6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. Jeśli 

Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 
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7.  Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną niedopuszczone do robót. 

 

8.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usuwane z 

placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

 

9.  Odbiór prac 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiorowi częściowemu 

3. Odbiór końcowy 

4. Odbiór ostateczny 
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9.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski. 

 

9.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie nadzór inwestorski. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
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trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

9.4 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

    jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne 

– certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

– dziennik budowy  

– dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru i 

    przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

- instrukcje obsługi i użytkowania instalacji  

- protokoły odbioru przez UDT, SANEPID, STRAŻ POŻARNĄ, INSPEKCJE PRACY 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny następuje przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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10.  WYKONANIE ROBÓT 

 

10.1 Roboty demontażowe istniejących urządzeń i instalacji technologicznych, instalacji  

        rurowych wyłączonych z eksploatacji  wyburzenia i rozbiórki elementów budowlanych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram 

prowadzenia robót oraz zabezpieczenia obiektu w niezbędne media zwłaszcza wodę zimną. 

Harmonogram musi być zatwierdzony przez Dział Techniczny SPSK-2 w Szczecinie. 

Ogólny plan prowadzenia robót oraz kolejność wykonywania prac: 

1. demontaż urządzeń technologicznych i instalacji istniejącego węzła cieplnego tj. instalacji 

rurowych, elektrycznych i okablowania AKPiA. W uzgodnieniu z zamawiającym należy 

ustalić listę urządzeń, które należy po demontażu przekazać zamawiającemu jako urządzenia 

nadające się do ponownego wykorzystania w innym miejscu; 

2. wykonanie robót wyburzeniowych elementów budowlanych tj.  

- skucie tynków na ścianach i stropie (po skuciu ponowna ocena techniczna ujawnionych     

  pod tynkami uszkodzeń stropów i ścian piwnic); 

- wyburzenie podestu na części podłogi oraz posadzki w całym pomieszczaniu węzła,  

- wyburzenie części betonowej schodków do węzła cieplnego,  

- wyburzenie istniejącej studni schładzającej i wykonanie wykopu dla montażu projektowanej  

  studni schładzającej,  

- wycięcie istniejących konstrukcji wsporczych pod istniejące urządzenia technologiczne  

- wykonanie przekuć i przejść dla prowadzenia instalacji rurowych,  

- demontaż istniejących okien; 

- rozbiórka studni przyokiennych zewnętrznych przy pomieszczeniu węzła cieplnego; 

- rozbiórka części ściany zewnętrznej w miejscu projektowanego wejścia zewnętrznego; 

Rozbiórki należy wykonywać minimalizując użycie sprzętu udarowego, aby ograniczyć    

wpływ drgań na pozostałe elementy konstrukcji obiektu. Używanie sprzętu ciężkiego  

(typu młot pneumatyczny) jest niedopuszczalne. 

3. wykonanie właściwych robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, 

wykończeniowych oraz wszystkich innych robót, które w trakcie  wykonywania prac okażą się 

niezbędne do wykonania montażu technologii węzła cieplnego tj.  

     - budowa elementów zewnętrznych: studzienki i schodów zewnętrznych; 

     - wykonanie projektowanych fundamentów, podwalin 

     - wykonanie projektowanych ścian wewnętrznych piwnic dla węzła cieplnego  

       (zamurowania); 

     - wykonanie projektowanych nadproży okiennych i drzwiowych; 
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     - wykonanie warstw podłóg węzła wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,  

       studzienką schładzającą i rurociągiem tłocznym od studzienki schładzającej do odpływu  

       kanalizacyjnego, 

     - wykonanie wzmocnień stropu w obrębie węzła cieplnego 

     - wykonanie napraw stropów (po przejściach instalacyjnych) i zaślepienie otworów 

       technologicznych  w stropie 

     - wykonanie zabezpieczeń p-poż stalowych elementów stropów systemowo farbami  

     - montaż stalowych schodków wewnętrznych w węźle cieplnym; 

          - wykonanie wymiany istniejących instalacji: kanalizacji i wodociągowej biegnących  

            przez pomieszczenie węzła cieplnego, niezwiązanych z technologią węzła cieplnego; 

    - wykonanie okablowania instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 

    - wykonanie okablowania instalacji gniazd wtykowych; 

     - wykonanie tynków, gładzi i okładzin ściennych i podłogowych 

     - osadzenie drzwi i okien 

     - wykonanie malowania – I warstwa malarska 

          - montaż kanałów wentylacyjnych: nawiewnego i wywiewnego  

4. montaż nowego węzła cieplnego i instalacji rurowych z wyprowadzeniem przewodów 

instalacji C.O. i C.W.U. poza ściany węzła cieplnego dla połączenia z nowymi poziomami 

instalacji, które wykonywane będą w ramach przebudowy pomieszczeń piwnicy na 

pomieszczenia magazynu archiwum;  

5. wykonanie okablowania zasilania elektrycznego i AKPiA dla urządzeń węzła cieplnego 

zamontowanego na ramie nośnej oraz montaż urządzeń AKPiA; 

6. wykonanie prób ciśnieniowych oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych; 

7. wykonanie izolacji termicznych oraz oznakowań instalacji i urządzeń technologicznych  

węzła cieplnego; 

8. wykonanie pozostałych robót wykończeniowych tj: 

- montaż umywalki i podłączenie do instalacji wod-kan 

- montaż pompy zatapialnej i podłączenie do instalacji odpływowej i instalacji zasilania  

  elektrycznego 

- wykonanie ostatecznego malowania ścian pomieszczenia węzła cieplnego; 

- montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego 

- montaż wyposażenia p-poż – gaśnica, koc gaśniczy; 

9. próby i rozruch węzła cieplnego, zgłoszenie do odbioru i przekazanie do eksploatacji 

węzła cieplnego zamawiającemu. 
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Urządzenia i materiały z demontażu, należy wywieźć na składowisko odpadów lub złomowisko, 

ewentualnie przekazać do utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 

 

10.2    Roboty budowlane  

Zakres jak i wykonywanie prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z PB architektury,  

PB  konstrukcji, Warunkami Technicznymi i sztuką budowlaną. 

 

10.2.1 Fundamenty, podwaliny, ściany wydzielające pomieszczenie węzła cieplnego  

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania fundamentów, podwalin, 

ścian wydzielających pomieszczenie węzła cieplnego  

Według: pkt. 4.3. PB architektury i pkt. 5.4 PB konstrukcji 

10.2.2 Podłoga 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania warstw podłogowych  

Według: pkt. 4.10. PB architektury  

Przed przystąpieniem wykonywania warstw posadzki w węźle cieplnym należy w pierwszej 

kolejności posadowić studzienkę schładzającą oraz wykonać instalację kanalizacji 

podposadzkowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z montażem odwodnień liniowych  

10.2.2.1 Studzienka schładzająca  

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania studzienki schładzającej  

Według: pkt. 4.11. PB architektury  

10.2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodne  

Według: pkt. 4.14.1. i  4.14.2 PB architektury  

10.2.3 Wzmocnienia stropu w obrębie węzła cieplnego 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania wzmocnienia stropu w 

obrębie pomieszczenia węzła cieplnego  

Według: pkt. 4.7. PB architektury i pkt. 5.8 PB konstrukcji 

10.2.3.1 Izolacje antykorozyjne 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania izolacji – powłok 

antykorozyjnych elementów stalowych konstrukcyjnych  

Według: pkt. 4.14.5 PB architektury i pkt. 5.8 PB konstrukcji 
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10.2.3.2 Izolacja ogniochronna 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania izolacji – powłok 

ogniochronnych elementów stalowych konstrukcyjnych  

Według: pkt. 4.14.4 PB architektury i pkt. 5.8 PB konstrukcji 

10.2.4 Nadproża w ścianie zewnętrznej węzła cieplnego 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania nadproży w ścianie 

zewnętrznej węzła cieplnego dla osadzenia okien i drzwi wejściowych 

Według: pkt. 4.8.2 PB architektury i pkt. 5.5 PB konstrukcji 

10.2.5 Schody wewnętrzne stalowe  

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania wewnętrznych schodów 

stalowych 

Według: pkt. 4.9. PB architektury i pkt. 5.9 PB konstrukcji 

10.2.6 Schody zewnętrzne żelbetowe z balustrada stalową 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania zewnętrznych schodów 

żelbetowych z balustradą stalową 

Według: pkt. 4.11. PB architektury i pkt. 5.2 PB konstrukcji 

10.2.7 Stolarka drzwiowa 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania – montażu stolarki 

drzwiowej – drzwi wejściowe zewnętrzne do węzła cieplnego 

Według: pkt. 4.16. PB architektury  

10.2.8 Stolarka okienna 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania – montażu stolarki 

okiennej w węźle cieplnym 

Według: pkt. 4.17. PB architektury 

10.2.9  Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

10.2.9.1 Ściany i stropy 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania prac wykończeniowych  

tj tynków, gładzi, okładzin, malowania 

Według: pkt. 4.18.1. PB architektury 

10.2.9.2 Posadzki 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania prac wykończeniowych  

- posadzki w węźle cieplnym 

Według: pkt. 4.18.1. PB architektury 
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10.2.10 Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

10.2.10.1 Elewacja 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania prac elewacyjnych 

Według: pkt. 4.19.1., 4.19.2 PB architektury 

10.2.10.2 Daszek nad wejściem do węzła cieplnego 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania daszku nad wejściem do 

węzła cieplnego  

Według: pkt. 4.19.3. PB architektury 

10.2.10.3 Utwardzenie terenu w obrębie węzła cieplnego 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania utwardzenia terenu wokół 

budynku w obrębie węzła cieplnego  

Według: pkt. 4.19.4. PB architektury 

10.3 Roboty instalacyjne: instalacje sanitarne i technologiczne  

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.  

1. PB przebudowy technologii węzła cieplnego na potrzeby C.O., C.W.U. w budynku  

administracji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. 

       Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacją projektową oraz  

       wynikających z kolejności realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych    

       konstrukcyjnych i wykończeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych należy przystąpić  

       do montażu urządzeń i instalacji technologicznych węzła cieplnego.     

10.3.1 Informacje ogólne 

Przebudowa węzła cieplnego obejmuje część po stronie wysokich parametrów z wykonaniem 

nowego odcinka przyłącza wody grzewczej z pomieszczenia przyległego do węzła cieplnego 

oraz stronę niskich parametrów z rozdzielaczami wewnętrznych instalacji C.O., C.W.U., 

cyrkulacji i wymianę odcinków poziomów grzewczych do instalacji: C.O. C.W.U., cyrkulacji 

i wody zimnej w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. Wymianę poziomów w/w instalacji 

w obrębie węzła cieplnego należy wykonać poza ściany i strop pomieszczenia węzła 

cieplnego. 

Nowy węzeł dwufunkcyjny, pracujący w układzie równoległym. 

Obieg wody sieciowej przebiega następująco: z sieci cieplnej równolegle przez wymiennik 

C.O., oraz przez wymiennik  C.W.U..  

Węzeł cieplny wykonać w formie kompaktowej, umieszczony na wspólnej ramie 

stalowej, służącej jako konstrukcja wsporcza pod urządzenia. 
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      Zakres oraz szczegółowe rozwiązania: 

10.3.2 Węzeł wymiennikowy C.O. 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania technologii węzła cieplnego 

na cele C.O.  według pkt. 5.2 i 5.2.1 PB przebudowy technologii węzła cieplnego 

10.3.3 Węzeł wymiennikowy C.W.U. 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania technologii węzła cieplnego   

C.W.U. według pkt. 5.3, 5.3.1 PB przebudowy technologii węzła cieplnego. 

10.3.4 Automatyka węzła na przyłączu  

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie  automatyki na przyłączu według  

pkt. 5.4 PB przebudowy technologii węzła cieplnego. 

10.3.5 Technologia wykonania węzła cieplnego  

   Wszelkie prace związane z przebudową węzła cieplnego należy wykonać w okresie    

   przerwy grzewczej.  

Szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie technologii wykonania węzła cieplnego 

według pkt. 5.7 PB przebudowy technologii węzła cieplnego. 

10.3.6 Wymiana poziomu grzewczego C.O. oraz podejść do pionów i armaturą  

           w pomieszczeniu węzła cieplnego    

Zakres, szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie wymiany poziomu grzewczego 

C.O. oraz podejść do pionów i armaturą w pomieszczeniu węzła cieplnego według pkt. 5.6  

PB przebudowy technologii węzła cieplnego. 

10.4 Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne i AKPiA 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.  

1. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA w węźle cieplnym w budynku 

administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie. 

       Po wykonaniu prac w zakresie wymaganym dokumentacją projektową oraz wynikających  

       z kolejności realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych konstrukcyjnych, robót  

       sanitarnych, elektrycznych, wykończeniowych budowlanych, technologicznych należy  

       przystąpić do montażu instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie, związanym z technologią 

       węzła cieplnego oraz tych elementów instalacji elektrycznej i AKPiA, które pozostały do  

       wykonania końcowego. 

10.4.1 demontaż istniejących instalacji elektrycznych i AKPiA 

W przebudowywanym pomieszczeniu likwidacji ulegają instalacje elektryczne i AKPiA. 

Istniejący przewód zasilający rozdzielnicę węzła należy odłączyć. Prace demontażowe 

instalacji elektrycznych i AKPiA należy wykonać w trakcie robót wyburzeniowych 
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budowlanych oraz w trakcie demontażu urządzeń i instalacji technologicznej istniejącego 

węzła cieplnego. 

10.4.2 instalacje elektryczne 

      Linia zasilająca 

Do zasilania projektowanej rozdzielni RWC wykonać nową linię zasilającą z istniejącej 

rozdzielnicy głównej apteki zlokalizowanej na parterze budynku. 

Szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie wykonania nowej linii zasilającej 

rozdzielnicę RWC węzła cieplnego według pkt. 3.1 PB przebudowy instalacji elektrycznych  

i AKPiA. 

10.4.3 uziemienia i połączenia wyrównawcze 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie uziemienia i połączeń 

wyrównawczych według pkt. 3.3. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA. 

10.4.4 ochrona przeciwporażeniowa 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej według pkt. 3.4. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA. 

10.4.5 Automatyka 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania oraz wymagania w zakresie sterowania, regulacji  

oraz sygnalizacji stanów pracy urządzeń według pkt. 4. PB przebudowy instalacji 

elektrycznych i AKPiA 

Rozdzielnica RWC 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania rozdzielni RWC według pkt. 

4.2 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA 

Automatyka węzła cieplnego C.O. 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania automatyki węzła cieplnego 

C.O. według pkt. 4.3 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA 

Automatyka węzła cieplnego C.W.U. 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania automatyki węzła cieplnego 

C.W.U. według pkt. 4.4 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA 

Pomiar ilości ciepła 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania układu pomiarowego ciepła 

według pkt. 4.5 PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA 
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UWAGA 

do przebudowy, budowy i montażu wyposażenia techniczno-technologicznego węzła  

cieplnego należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania  

w budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami   

technicznymi aktualnymi na czas budowy. 

 

11. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w oparciu projekt 

budowlany, specyfikację techniczną wykonania robót oraz przedmiar robót, który należy 

traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

�  koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy    

   i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

�  koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

   pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

   zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 

   dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 

   BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące   

   wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

�  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

 


