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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zamoOwienia

Przebudowa pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum w budynku administracji

SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.2 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét

zwigzanych z wykonaniem przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum

w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie przy

ul. Powstancow Wielkopolskich 72.

1.3 Podstawa opracowania

1

6.

7.

8.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202

z dn. 16.09.2004r.);

. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada

2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz.U. WE L 340

z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami);

. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177

z pézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca



1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z
2002r. Dz.U. or 8, poz. 71).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

14.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-IV

2 ZAKRES ROBOT
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej oraz opiséw technicznych.
W sktad robét wehodzg wszystkie prace towarzyszgce, uzupetniajgce oraz tymczasowe zwigzane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie §wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidlowego
ukonczenia rob6t. Koszty robot towarzyszacych, uzupetniajacych oraz tymczasowych ponosi
wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ aby wykonawca na etapie sporzadzania oferty cenowej dokonat wizji



lokalnej obiektu oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejagcym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej obiektu jej funkcjonowania jak i szczegélowymi warunkami
w odniesieniu do zakresu rob6t objetych projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejagcym oraz
warunkami funkcjonowania budynku pod katem zabezpieczenia technicznego pozwoli
wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki oferty zaréwno w stosunku do rozwigzan projektowych
jak i realnych warunkéw w jakich bedzie zachodzita koniecznosci realizacji robot.
Taka forma postgpowania na etapie sporzgdzania oferty pozwoli wykonawcy
unikng¢ wielu probleméw na etapie realizacji robét, i przygotowanie harmonogramu
prowadzenia rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu.
Zakres prac obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw robot.
(wykonawca w ofercie powinien uja¢ wszystkie niezbgdne prace konieczne do wykonania dla
prawidlowego ich ukonczenia, uzyskania zaktadanego celu jak i wtasciwego funkcjonowania).
1. Roboty demontazowe i wyburzeniowe
1.1 Roboty demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych: C.O., C.W.U., cyrkulacji,
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej;
1.2 Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych;
1.3 Roboty demontazowe budowlane;
Zakres prac budowlanych w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych
przedstawiony jest w:
e PB architektury przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu
archiwum i wezta cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
¢ PB konstrukcji przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i we¢zta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
2. Roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczen piwnic
- budowa elementéw zewnetrznych: studzienki przy okienne
- wykonanie projektowanych fundamentéw, podwalin pod Scianki dziatlowe
- wykonanie projektowanych $cian wewngtrznych piwnic
- wykonanie projektowanych nadprozy drzwiowych i dla przejs¢ instalacyjnych
- wykonanie napraw stropéw (po przejsciach instalacyjnych) i zaslepienie otworéw
technologicznych w stropie
- wykonanie zabezpieczen p-poz stalowych elementéw stropéw systemowo farbami
- wykonanie warstw podiég czgsci magazynowe;]
- wykonanie tynkéw, oktadzin §ciennych
- osadzenie drzwi i1 okien

- wykonanie gladzi, malowania



- wykonanie izolacji i docieplenia $cian piwnic, cokotu i elementéw betonowych
na zewnatrz
- wykonczenie zewngtrzne elewacji, studzienki;
- prace ziemne i brukarskie
e PB architektury przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu
archiwum i wezla cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
¢ PB konstrukcji przebudowy pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum i we¢zta
cieplnego w budynku administracji SPSK-2, PUM w Szczecinie.
3. Roboty budowlane - instalacyjne sanitarne:
- instalacja wentylacji mechanicznej;
- instalacja C.O. — wymiana poziomdw i podejs$¢ do pionéw oraz rozbudowa instalacji C.O.
na poziomie piwnic — magazynu archiwum;
- instalacja wod-kan — wymiana pozioméw i podejs¢ do piondw wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji, pionéw kanalizacji sanitarnej oraz podtaczenie zlewu do instalacji wod-kan;
- instalacja p-poz - hydrantowa
Zakres prac instalacyjnych, sanitarnych przedstawiony jest w:
¢ PB przebudowy instalacji sanitarnych w pomieszczeniach piwnic na potrzeby magazynu
archiwum w budynku administracji SPSK-2 PUM w Szczecinie
4. Roboty budowlane - instalacyjne elektryczne:
- instalacja elektryczna obwodéw o$wietlenia i gniazd wtykowych wraz z rozdzielnicg RP;
- instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych;
- instalacja teleinformatyczna;
- ochrona przeciwporazeniowa;
- instalacja sygnalizacji pozaru
e PB przebudowy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach piwnic na potrzeby magazynu

archiwum w budynku administracji SPSK-2 PUM w Szczecinie

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowg i przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlano-

montazowych oraz sztukg budowlang.



3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i komplet ST.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci oraz pracownikow i 0s6b przebywajacych w Urzedzie.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez nadzér inwestorski, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlne w zakresie BHP, zabezpieczen p-poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialéw i urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cen¢ umowng.

4. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska



na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynoéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek przediozyé w miejscowym Wydziale Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z
przestaniem informacji do zamawiajacego.

Szczegdlnie jest odpowiedzialny za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawg o

odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Przy wprowadzeniu na budowe Wykonawca winien przedtozy¢ o§wiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie Urzgdu.
Szczegblnie odpowiedzialny jest za:
— sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.



45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

— prowadzenie robd6t rozbiérkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczgce materialéw budowlanych
Wszystkie podstawowe materialty budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza
posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczefhstwa
- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

6.1 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wszelkie materialy i urzadzenia przewidziane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw i urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatow i
urzadzen innych producentéw spelniajagcych parametry techniczno-eksploatacyjne po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg
jako$¢ i przydatno$¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami ST i byty dostgpne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw beda po zakonczeniu robét doprowadzone

przez wykonawce do pierwotnego stanu.
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6.2 Kontrola materialéw
Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
dostarczy¢ urzadzenia do badania wtasciwosci materiatoéw, lub dostarczy¢ probki
materiatu do laboratorium w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujagcymi
normami. Miejsca czasowego sktadowania materialéw uzgodnione z Inwestorem

organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér inwestorski. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy zostang niedopuszczone do robét.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
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przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z
placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.

9. Odbior prac
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czgsciowemu
3. Odbiér koncowy
4. Odbior ostateczny

9.1 Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.2 Odbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.

9.3 Odbior koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie nadzér inwestorski.

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protoko6t

odbioru koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczeg6étowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- dziennik budowy
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- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji

- protokoty odbioru przez: SANEPID, STRAZ POZARNA,.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior ostateczny

10.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastepuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.

Odbior ostateczny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca sporzadzi szczegélowy harmonogram
prowadzenia rob6t oraz zabezpieczenia obiektu w niezbgdne media zwtaszcza wodg¢ zimng.
Przebudowa pomieszczen piwnic powinna by¢ realizowana w taki sposob aby zapewni¢
funkcjonowanie obiektu tj. apteki oraz administracji.
Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez Dziat Techniczny SPSK-2 w Szczecinie.
Og6lny plan prowadzenia robét oraz kolejno$¢ wykonywania prac:
1. demontaz istniejacych pozioméw instalacji: C.O. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
pozostawiajac instalacje wody zimnej;
2. demontaz istniejacych urzadzen — rozdzielnic i instalacji elektrycznych zwigzanych z
funkcjonowaniem piwnic oraz nieczynnych instalacji;
3. wykonanie wszelkich robét wyburzeniowych:
- rozbidrka czgs$ci $cian wewnetrznych no$nych i dzialowych w pomieszczeniach
magazynowych w projektowanym zakresie;
- rozbidrka warstw podtogowych w pomieszczeniach czgsci magazynowej;
- rozbidrka fundamentéw pod urzagdzenia we wszystkich pomieszczeniach magazynowych;
- wykucie otworéw w $cianach dla potrzeb przewodoéw instalacji sanitarnych, wentylacji;

- rozbidérka fundamentéw pod rozebranymi Scianami w zakresie ich kolizji
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z projektowanymi elementami;
- demontaz okien, drzwi 1 oScieznic;
- skucie tynkéw we wszystkich pomieszczeniach;
- demontaz rur spustowych na wysokosci cokotu;
- rozbidrka schodéw zewngtrznych z murami oporowymi;
- rozbidrka studzienek przyokiennych zewngtrznych piwnic;
- rozbidrka czesci murka klinkierowego przy projektowanym wejsciu zewngtrznym,;
- skucie ptytek klinkierowych z cokotu budynku;
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki betonowej, skucie nawierzchni
asfaltowej wokot projektowanego obiektu na szerokos¢ ok. Im
Projektowane rozbidrki scian wykona¢ wg rysunkow.
Rozbioérki nalezy wykonywaé minimalizujac uzycie sprzgtu udarowego, aby ograniczy¢
wplyw drgan na pozostale elementy konstrukcji obiektu. Uzywanie sprz¢tu ciezkiego (typu
mtot pneumatyczny) jest niedopuszczalne.
wykonanie wiasciwych rob6t budowlanych, oraz zwigzanych z robotami budowlanymi robét:
sanitarnych i elektrycznych oraz wszystkich innych rob6t w tym wykonczeniowych
budowlanych, ktére sg niezbedne dla wykonania poziomdw instalacji sanitarnych: C.O.,
C.W.U. i cyrkulacji, wody zimnej oraz instalacji wentylacji mechaniczne;.
wykonanie instalacji sanitarnych — pozioméw wraz z podej$ciami do piondéw i armaturg: C.O.,
C.W.U., cyrkulacji oraz montaz kanatéw wentylacji mechanicznej;
Po wykonaniu pozioméw instalacji C.W.U. i cyrkulacji dokona¢ uruchomienia
sukcesywne wykonywanie wymiany instalacji wody zimnej wraz z podej$ciami do pionow;
wykonanie pozostatych robét wykonczeniowych;
montaz osprzetu elektrycznego, sanitarnego tj. zlewu, grzejnikéw itp.;

wykonanie préb, pomiaréw oraz rozruchu instalacji sanitarnych, elektrycznych;

. Odbidr roboét i przekazanie Zamawiajagcemu do eksploatacji.

W ramach planowanej inwestycji rowniez przeprowadzony bedzie przebudowa wezta
cieplnego. Prace z tym zwigzane moga by¢ prowadzone rownolegle z przebudowa
pomieszczen piwnic na potrzeby magazynu archiwum lub wykonane wczesniej. Nie mniej
jednak, przebudowa wezta cieplnego jak i pomieszczen piwnicy nalezy przewidzie¢ w
okresie przerwy grzewczej gdy obiekt nie wymaga ogrzewania.

Na czas przebudowy wezla cieplnego oraz pomieszczeh piwnicy budynek pozbawiony

bedzie cieptej wody uzytkowe;.
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10.1 Roboty demontazowe i wyburzeniowe

10.1.1 Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych tj.:

- instalacji sanitarnych — poziomoéw wraz z podej$ciami do pionéw tj. C.O., instalacji
wodociggowych: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wraz z izolacja termiczng oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej;

10.1.2 Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych tj.:
- rozdzielnic i tablic elektrycznych
- opraw o$wietleniowych;
- kabli elektrycznych wraz z osprzg¢tem tj. gniazdek, wiacznikow, wytacznikow itp.
10.1.3 Roboty demontazowe i wyburzeniowe budowlane
Szczegblowy zakres prac budowlanych w zakresie burzenia i rozbiérki elementéw budowlanych

przedstawiony jest w PB architektury pkt. 5.1.

Urzadzenia i materiaty z demontazu, nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadéw lub ztomowisko,

ewentualnie przekaza¢ do utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

10.2 Roboty budowlane
Zakres jak i wykonywanie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB architektury,
PB konstrukcji, Warunkami Technicznymi i sztukg budowlang.

10.2.1 Fundamenty, podwaliny, Sciany
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania fundamentéw, podwalin,
$cian wewngtrznych
Wedtug: pkt. 4.4. 14.5 PB architektury i pkt. 5.4 PB konstrukcji

10.2.2 Podloga
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania warstw podtogowych
Wedtug: pkt. 4.10. PB architektury

10.2.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Zakres prac jak i szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i1 przeciwwodnej
Wedtug: pkt. 4.14.1. 1 4.14.2 PB architektury

10.2.2.2 Izolacja termiczna
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji termicznej

Wedtug: pkt. 4.14.3. PB architektury
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10.2.3 Stropy
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania wzmocnienia stropu orz
napraw stropOw obrebie pomieszczen
Wedtug: pkt. 4.6. PB architektury i pkt. 5.7 PB konstrukcji

10.2.3.1 Izolacje antykorozyjne
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji — powlok
antykorozyjnych elementéw stalowych konstrukcyjnych
Wedtug: pkt. 4.14.5 PB architektury 1 pkt. 5.7 PB konstrukcji

10.2.3.2 Izolacja ogniochronna
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania izolacji — powlok
ogniochronnych elementéw stalowych konstrukcyjnych
Wedtug: pkt. 4.14.4 PB architektury 1 pkt. 5.7 PB konstrukcji

10.2.4 Nadproza
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania nadprozy w $cianie
zewngtrznej wezta cieplnego dla osadzenia okien i drzwi wejsciowych
Wedtug: pkt. 4.8. PB architektury 1 pkt. 5.6 PB konstrukcji

10.2.5 Stolarka drzwiowa
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania — montazu stolarki
drzwiowej
Wedtug: pkt. 4.16. PB architektury

10.2.6 Stolarka okienna
Zakres prac jak i szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania — montazu stolarki
okiennej w wezle cieplnym
Wedtug: pkt. 4.17. PB architektury

10.2.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

10.2.7.1 Sciany i stropy
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania prac wykonczeniowych
tj tynkow, gladzi, oktadzin, malowania
Wedtug: pkt. 4.18.1. PB architektury

10.2.7.2 Posadzki
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania prac wykonczeniowych
- posadzki w wezle cieplnym

Wedtug: pkt. 4.18.1. PB architektury
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10.2.7.3 Wyposazenie

Zakres 1 szczegétowe wymogi w zakresie wyposazenia wewngtrznego

Wedtug: pkt. 4.18.3. PB architektury

10.2.8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

10.2.8.1 Elewacja

Zakres prac jak 1 szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania prac elewacyjnych

Wedtug: pkt. 4.19.1., 4.19.2 PB architektury

10.2.8.2 Utwardzenie terenu wokoét budynku

10.3

Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania utwardzenia terenu wokot
budynku wokoét budynku
Wedtug: pkt. 4.19.4. PB architektury

Roboty instalacyjne: instalacje sanitarne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa tj.
PB przebudowy instalacji sanitarnych w pomieszczeniach piwnic na potrzeby magazynu
archiwum w budynku administracji SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.
Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacjg projektowg oraz
wynikajacych z kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw robét budowlanych nalezy
przystapi¢ do wykonywania instalacji sanitarnych.
Zakres robdt instalacyjnych powinien by¢ wykonany na poziomie umozliwiajagcym dalsze

wykonanie prac budowlanych wykonczeniowych.

10.3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres prac jak 1 szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej

Wedtug: pkt. 5.1 PB przebudowy instalacji sanitarnych

10.3.2 Instalacja C.O. - wymiana pozioméw i podejsé¢ do piondéw wraz z armaturg

podpionowg oraz rozbudowa instalacji C.O. na poziomie piwnic — magazynéw
archiwum
Zakres prac jak 1 szczeg6lowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji C.O. - wymiany
poziomdw i podejs$¢ do piondw wraz z armaturg podpionowa oraz rozbudowag instalacji C.O.
na poziomie piwnic — magazynow archiwum

Wedtug: pkt. 5.2 PB przebudowy instalacji sanitarnych
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10.3.3 Instalacja wod-kan — wymiana pozioméw i podejs¢ do pionéw wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji, pionow kanalizacji sanitarnej oraz podlaczenie zlewu do instalacji wod-
kan.

Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji wod-kan -
wymiany poziomoéw i podejs¢ do piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, piondw
kanalizacji sanitarnej oraz podtaczenie zlewu do instalacji wod-kan.
Wedtug: pkt. 5.3 PB przebudowy instalacji sanitarnych

10.3.4 Instalacja p-poz - hydrantowa
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji p-poz -
hydrantowe;j
Wedtug: pkt. 5.4 PB przebudowy instalacji sanitarnych

10.3.5 Wymiana zewne¢trznej instalacji C.0., C.W.U. pomiedzy budynkiem administracji
a budynkiem warsztatowym

Zakres prac jak 1 szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania wymiany instalacji
zewngtrznej C.0. 1 C.W.U. pomigdzy budynkiem administracji a budynkiem warsztatowym

Wedtug: pkt. 5.5 PB przebudowy instalacji sanitarnych

10.4 Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa tj.
1. PB przebudowy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach piwnicy na potrzeby
magazynu archiwum w budynku administracji SPSK Nr 2, PUM w Szczecinie.
Po wykonaniu prac budowlanych w zakresie wymaganym dokumentacjg projektowg oraz
wynikajacych z kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow rob6t budowlanych nalezy
przystapi¢ do wykonywania instalacji elektrycznych.
Zakres robot instalacyjnych powinien by¢ wykonany na poziomie umozliwiajagcym dalsze
wykonanie prac budowlanych wykonczeniowych.
10.4.1 zasilanie podstawowe
Do zasilania projektowanej rozdzielni RP wykona¢ nowg lini¢ zasilajacg z istniejace;j
rozdzielnicy gléwnej apteki zlokalizowanej na parterze budynku.
Szczegdtowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie wykonania nowej linii zasilajacej
rozdzielnice RP na potrzeby pomieszczen magazynu archiwum wedlug pkt. 3.1
PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA.
10.4.2 uziemienia i polaczenia wyrownawcze

Zakres prac jak 1 szczegétowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie uziemienia i
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potaczen wyréwnawczych wedtug pkt. 3.3. PB przebudowy instalacji elektrycznych i
AKPiA.
10.4.4 ochrona przeciwporazeniowa
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej wedtug pkt. 3.5. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA.
10.4.5 instalacja teleinformatyczna
Zakres prac jak 1 szczegélowe rozwigzania oraz wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej wedtug pkt. 3.4. PB przebudowy instalacji elektrycznych i AKPiA.
10.4.6 instalacja sygnalizacji pozaru
Zakres prac jak 1 wymagania w zakresie instalacji sygnalizacji pozaru wedtug pkt. 4.1, 4.2,

4.3, 4.4 14.5PB przebudowy instalacji elektrycznych 1 AKPiA.

UWAGA
do przebudowy, budowy i montazu wyposazenia techniczno nalezy stosowaé¢ materialy
i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, potwierdzone odpowiednimi

certyfikatami i aprobatami technicznymi aktualnymi na czas budowy.

11. Podstawa platnosci
Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt
budowlany, specyfikacj¢ techniczng wykonania robét oraz przedmiar robét, ktéry nalezy
traktowac jako materiat pomocniczy do sporzadzenia oferty.
Cena ryczaltowa obejmuje:
koszty pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsi¢biorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym



