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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogolne dotyczy wymagan wspolnych , dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejgcia robot zwiazanych z inwestycja,
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ ZNAJDUJACEJ SIE W OBREBIE BLOKU
OPERACYJNEGO NA | PIETRZE BUDYNKU ,,W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII na
terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kinicznego nr 2 PUM

przy al. Powstancow Wielkopolskich 72 w szczecinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Inwestycja ma na celu przebudowe istniejgcej sali operacyjnej i zwigzanych z nig pomieszczen
na sal¢ operacyjng hybrydowsg .

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe czgsci pomieszczen na fragmencie | pigtra budynku ,,W” Kliniki Kardiochirurgi
- fragment wentylatroni na poddaszu , gdzie wstawiana bedzie centrala wentylacyjna

- rozdzielni¢ elektryczna w poziomie przyziemia, gdzie wstawiany bedzie UPS i akumulatory.
Instalacje elektryczne beda prowadzone z poziomu przyziemia do Sali hybrydowej na I-szym
pietrze, a instalacja wentylacji mechanicznej z- 1-go pietra do wentylatorni na poddaszu, nad
Il1-gim pietrem.

W wyniku przebudowy nie wzrosnie liczba pacjentow ani personelu, poprawia si¢ jedynie
warunki korzystania z pomieszczen.

Przebudowa dotyczy jednej z sal operacyjnych i zwigzanych z nig pomieszczen przygotowania,
przygotowania lekarzy i fragmentu przylegtych korytarzy. Sala bedzie po przebudowie salg
hybrydowa, na ktorej beda wykonywane zabiegi na sercu i naczyniach krwiono$nych pod

nadzorem aparatu RTG. W wyniku przebudowy zwigkszy si¢ powierzchnia Sali o
pomieszczenie mycia lekarzy i czg$ciowo pomieszczenia przygotowania pacjenta.

DANE OGOLNE 1 LICZBOWE
Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem- 91,55 m?
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen
-ustawienie rusztowan systemowych
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-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wywo0z materiatlow rozbidrkowych

-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania wentylacji mechanicznej),
- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych i
tymczasowych, ktore nie sg zaliczane do kosztow ogoélnych budowy.

Robotami tymczasowymi sa:

Czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktore nie beda przekazane
Zamawiajgcemu i usuni¢te po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczaca organizacji robét budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzone beda w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwroci¢ szczegodlng uwagg na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylaczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia dojs¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwaty, w tym zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do czynnych pomieszczen kurzu, brudu oraz pytow

- wyodrebnienie drog transportowych materialow z rozbiérek oraz materiatow do wbudowania

Prace porzadkowe/koncowe:

-oczyszczanie 1 utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzen stref prowadzenia
prac oraz drog transportowych

-usuni¢cie wygrodzen stref prowadzenia prac

- usuniecie zb¢dnych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia intereso6w oséb trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen e, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni 'wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli instalacji o zamiarze
rozpoczecia Robot.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji
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1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z p6Zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania
materialow rozbiorkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawag
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatéw (traktowanych jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla o0so6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.3 Informacja dotyczaca warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA bedaca cze$cia dokumentacji przetargowej, stanowia zobowigzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ i utrzymywa¢ w nalezytym
stanie zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa, szczeg6lnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.
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-Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady

-telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene kontraktowa

1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy ,
uwzgledniajacego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnatrz — w tym
0s0b trzecich, z zapewnieniem dojazdu i doj$cia do wydzielonych cze¢sci budynku

1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji

od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koficowego inwestycji.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot

- W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni

-Koszt zabezpieczenia lezy po stronie Wykonawcy

- Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wiaczony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, Kklas i kategorii robét

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej
45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51100000 -1 Roboty rozbidérkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4Betonowanie
45262310-7Zbrojenie
45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
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45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432100-5 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421160-3 Montaz wyrobéw metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100- 7 Prace dotyczace wykonywania instalacji ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji wodociggowej
45332300-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji kanalizacyjnej
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.4 .9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi okresleniami zawartymi w Prawie
Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreSlenia nalezy rozumiec:

Aprobata techniczna -dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$é do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace si¢
do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania

Certyfikat zgodnosci -dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodno$ci -oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma

Projekt budowlano-wykonawczy — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe do
wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacija techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja projektowa -

w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezb¢dne do wykonywania robot zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiodr czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementow robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosSci , ilo$ci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robot i usunigciu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - oznaczaja roboty stale do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji
1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad, sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje,
charakterystyke obiektu bedgcego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktérych

zgodnie z odrgbnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych -w odniesieniu do wyrobéw wymagajacych certyfikacji

b. Dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uzyte materialy, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng
dopuszczajacg do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji
dotyczacych stosowanych materialdéw oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz probek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytacznie nowe,
wczesniej nieuzywane materiaty i urzadzenia, za wyjatkiem tych dla ktorych okreslono, ze maja
pochodzi¢ z recyclingu
4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
6. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczeg6élnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu
7. Wymagania dotyczace poszczegdlnych materialow podano w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych
8. Jesli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie mozna bylo opisa¢ przedmiotu zaméwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, w celu doprecyzowania wymaganych parametrow
jakos$ciowych przytoczono znak towarowy, zawsze nalezy przyjmowac , ze wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.
Pod pojeciem materialow i urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy i urzadzenia
zapewniajgce nalezytg realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych niz zatozonych w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

- Wykonawca zobowigzany jest do Stosowania przy realizacji robot sprzgtu posiadajacego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenia sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet musi charakteryzowac si¢ dostosowaniem do
terminow realizacji robot

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci i
warunkoéw wyszczeg6élnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot termindw realizacji robot

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie beda usuniete z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe powinny zostaé
oczyszczone, tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
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Budowy.
5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy;,
dokumentacj¢ projektows.

2. W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

a. sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materialow, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4. Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do pelnienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
[przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,
[daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
[zgloszenia i daty odbioréw obrét zanikajacych ulegajacych zakryciu, czesciowych i1 koncowych
odbiorow robot,
" Iwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
[Istan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
[dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
[ldane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan o
z podaniem informacji kto je przeprowadzal,
CIwyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
[linne istotne informacje o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
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9.Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.0dpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania W
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

12.Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru robot

13.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

14.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego

16.Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnoscei:

a. Organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwiagzanych z tym kosztow

b. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

c. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot
wymaganych w umowie dokumentdéw np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu

Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energi¢ elektryczng i wode

f. Wywo6z materiatow rozbiorkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadéw komunalnych
g. Stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich

wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

h. Utrzymanie droég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
poOzniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagly ruch i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiednich budynkow czy dojsécia do pozostatych czesci budynku

k. Prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na teren budowy,

1. Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupetienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

m. Udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i P-poz

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczeg6Inosci spetni¢ nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

b. W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
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dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u,, Strazy Pozarnej , Ochrony
Srodowiska , Pafistwowego Nadzoru Budowlanego a takze Panstwowej Inspekcji Pracy

c. Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezaco wyja$niac z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajacego i autoréw dokumentacji

5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralna
czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow w PB-W lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z
PB-Wi ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB-W lub ST i wptynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zosta¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w zakresie podania sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw , tolerancji wymiarowych, szczegoléw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace musza by¢ tak zorganizowane, by byly mozliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwroci¢ szczegolng uwagg na koordynacje prac w zwigzku z uzytkowaniem
nie wylgczonych z uzytkowania fragmentéw budynku , w tym do wydzielenia doj$¢ w celu
zapewnienia ich wlasciwego uzytkowania

Wymagania sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementdéw , tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz inne niezbedne informacje podano w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawece i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB,-W, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne,kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robot jest osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, osoba zarzadzajaca realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Osoba zarzadzajaca realizacja umowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to osoba zarzadzajgca realizacjg umowy poleci  Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z
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Dokumentacjg Projektowsg i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniaja wymogi
szczegotowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegotowe
specyfikacje techniczne , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce
wynikéw prob jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sitg robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym
proby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania préb oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione
w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a. Projekt budowlany, bedacy jednoczesnie projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami
b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c. Dzienniki budowy (i Ksiegi obmiaréw jesli beda wymagane)

d. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( jesli wymagane) ,
atesty jakosciowe wbudowanych materialdéw i wyrobow

e Recepty i ustalenia technologiczne ( jesli wymagane)

f. Dokumenty techniczne urzadzen

g Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchdw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robot

h. Instrukcje obstugi urzadzen ,

i.Atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow/producebntow
J. Karty gwarancyjne

k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

1. Decyzje 1 o§wiadczenia wlasciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowe

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta , posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien by¢ czytelny , posiada¢ opis o tresci : ,,
Materiaty zostaly wbudowane do:.................... ,»0raz opieczetowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.
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W przypadku, gdy wedtug komis;ji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zagadnienia ogélne

Inwestor zaklada zawarcie z z wykonawcg umowy na wykonanie robot na zasadach

ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczaltu zapisy w ST dotyczace
obmiaru majg zastosowanie jedynie w przypadkach szczegdlnych, np. zmianie Wykonawcy i
ocenie stopnia zaawansowania prac. Jednak jesli Inwestor narzuci w umowie obowiazek
prowadzenia ksigzki obmiaréw, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy bedzie musiat taka
ksigzke prowadzi¢. Kazda wowczas praca winna by¢ zinwentaryzowana w ksigzce obmiarow i
zatwierdzona przez Inzyniera. Dotyczy to ilo$ci materiatow , urzadzen i wszystkich czynnosci
jakie beda musiaty by¢ przeprowadzone w celu prawidtowego wykonania robot.

7.2 Zagadnienia ogélne dotyczace przedmiaru Robot

Zaklada sie , ze Wykonawca ujat w Cenie ryczaltowej:

o wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podiaczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

e koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz wszelkie inne wydatki i optaty dla
wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
Robot.

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robo6t poza placem budowy

o wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

e koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym

e koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wplyw maja Roboty, dostarczenie
informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng
wladze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowana Robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

o Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.

e materialy i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam dostarczal, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

Ilosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze Robot zostaly wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej . Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra,
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metra kwadratowego czy sze$ciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze skroty sa uzyte w Przedmiarze Robot:

mm milimetr kg kilogram

m metr t tona (1000kg)
dm decymetr ha hektar

m? metr kwadratowy | ryczatt ryczalt

m? metr sze§cienny Szt. sztuk

kpl. komplet

7.3. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony w zaleznosci od zapisow w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane bgeda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelna
skale,jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci: dtugos¢ x szeroko §¢ x gltebokos¢
x wWysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w zalezno$ci od zapiséw w umowie np. na w
przypadku przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy
Robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbiorowi czesciowemu technicznemu

c. Odbiorowi koncowemu inwestycji
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d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

.Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak
nie dluzszym niz niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Umowa i dokumentacjg projektowa. W toku odbioru konicowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbiorow czg¢sciowych technicznych, odbioréw technicznych obiektow,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.

4. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robot) zobowigzan wynikajacych z
rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawarte] umowy na realizacje inwestycji.

Cena ryczaltowa winna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg robot w tym
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegbtowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowej,
projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to
szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe

4.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgciu robot
8.Protokdt przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegdtowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan , jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza
(Dz.U.Nr 2012 poz 739)

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

18.Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za
sktadowanie odpadow, z lista odpadow , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1206)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz drogi pozarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
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27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
151p0z.1256)

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO
9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, IIL
Budownictwo Ogolne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 19809r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydanie COBR Instal.

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 1, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej szczegotowej specyfikacji
technicznej ST nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny 1 wskazoéwki dla Wykonawcy. Ustala
si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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