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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Specyfikacja techniczna – Wymagania Ogólne dotyczy wymagań wspólnych , dla wszystkich 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i  przejęcia robót   związanych z inwestycją, 

Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych. 

W  kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do 

polskich norm, instrukcji i przepisów. 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OPERACYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W OBRĘBIE BLOKU 

OPERACYJNEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU „W” KLINIKI KARDIOCHIRURGII  na 

terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Kinicznego nr 2 PUM 

 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w szczecinie. 
 

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej sali operacyjnej i związanych z nią pomieszczeń 

na salę operacyjną hybrydową . 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

-   przebudowę części pomieszczeń na fragmencie I piętra budynku „W” Kliniki Kardiochirurgi  

-  fragment wentylatroni na poddaszu , gdzie wstawiana będzie centrala wentylacyjna 

- rozdzielnię elektryczna w poziomie przyziemia, gdzie wstawiany będzie UPS i akumulatory. 

Instalacje elektryczne będą prowadzone z poziomu przyziemia do Sali hybrydowej na I-szym 

piętrze, a instalacja wentylacji mechanicznej z- I-go pietra do wentylatorni na poddaszu, nad 

II-gim piętrem. 

 

W wyniku przebudowy nie wzrośnie liczba pacjentów ani personelu, poprawią się jedynie 

warunki korzystania z pomieszczeń.  

 

Przebudowa dotyczy jednej z sal operacyjnych i związanych z nią pomieszczeń przygotowania, 

przygotowania lekarzy i fragmentu  przyległych korytarzy. Sala będzie po przebudowie salą 

hybrydową, na której będą wykonywane zabiegi na sercu i naczyniach krwionośnych pod 

nadzorem aparatu RTG. W wyniku przebudowy zwiększy się powierzchnia Sali o 

pomieszczenie mycia lekarzy i  częściowo pomieszczenia przygotowania pacjenta. 

 

 

 

 
 DANE OGÓLNE  I LICZBOWE 

 

Powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem- 91,55  m2 

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Prace towarzyszące: 

 

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy 

-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

-ustawienie rusztowań systemowych 
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-ustawienie rynien zsypowych 

 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów 

-wywóz materiałów rozbiórkowych 

-opracowanie dokumentacji powykonawczej 

-opracowanie dokumentacji warsztatowej (np. rysunki wykonania wentylacji mechanicznej),  

- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń 

 

a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 

tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy. 

 

Robotami tymczasowymi są: 

 

Czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie będą przekazane 

Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac. 

 

1.4  Informacje o terenie budowy 

 

1.4.1   Informacja dotycząca organizacji robót budowlanych 

 

Wymagania podstawowe 

 

-prace prowadzone będą w obiekcie czynnym 

-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem 

nie wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu 

zapewnienia ich właściwego użytkowania 

 
 

Organizacja placu budowy 

 

Prace organizacyjne: 

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac  w sposób trwały, w tym  zabezpieczający przed 

przedostaniem się do czynnych pomieszczeń kurzu, brudu oraz pyłów 

- wyodrębnienie dróg transportowych materiałów z rozbiórek oraz materiałów do wbudowania 

 

Prace porządkowe/końcowe: 

-oczyszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wygrodzeń stref prowadzenia 

prac oraz dróg transportowych 

-usunięcie wygrodzeń stref prowadzenia prac 

- usunięcie zbędnych materiałów i oznakowania tymczasowego 

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego 

 

1.4.2   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń e, takie jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni 'właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń  

na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru  i właścicieli instalacji  o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

-  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

-  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji  
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1.4.2   Informacja dotycząca ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 

się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 

62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności zdeponowania 

materiałów rozbiórkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 

zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnych materiałów (traktowanych jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy   oraz   będzie   unikać   uszkodzeń   lub   

uciążliwości   dla   osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych, 

-   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

        -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

        -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

          -  możliwością powstania pożaru. 

 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.3   Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania Umowne 

Wykonawcy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.4.4   Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

 

-Wykonawca, w ramach Umowy  jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym 

stanie zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.  
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-Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

-zaplecze na narady 

-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy) 

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów 

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje  się, że jest włączony w cenę kontraktową 

 

1.4.5   Informacja dotycząca organizacji ruchu 

 

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy , 

uwzględniającego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnątrz – w tym 

osób trzecich, z zapewnieniem dojazdu i dojścia do wydzielonych części budynku 

 

1.4.6   Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy 

 

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji  

od  przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzeni zabezpieczające, 

w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do  ochrony robót 

-  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenie kontraktowej 

 

1.4.7   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni 
 

-Koszt zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy 

- Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenie 

kontraktowej 

 

1.4.8   Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 

 Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 

45000000- 7  Roboty budowlane 

 45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

      zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

 45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

51100000  -1 Roboty rozbiórkowe 

 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 

 

 

45261000-1Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45262300-4Betonowanie 

 45262310-7Zbrojenie 

 45262311-4Betonowanie konstrukcji 

 45262350-9Betonowanie bez zbrojenia 

 45262360-2Cementowanie 
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 45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynków 

 45262500-6 roboty murarskie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45431200-9 Kładzenie glazury 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 45421160-3 Montaż wyrobów metalowych 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45450000-6  Pozostałe roboty  

 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45331100- 7  Prace dotyczące wykonywania instalacji ogrzewania 

 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji wodociągowej 

 45332300-6 Prace dotyczące wykonywania instalacji kanalizacyjnej 

 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe    

 

 

1.4 .9 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie 

Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć: 

 

Aprobata techniczna  -dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się 

do wymagań  podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań 

potwierdzających te wymagania 

 

Certyfikat zgodności -dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub 

specyfikacjami technicznymi. 

 

Deklaracja zgodności -oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą 

 

 

Projekt budowlano-wykonawczy – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę do 

wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa - 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu. 

 

Inspektor - upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

prawidłowym przebiegiem realizacji. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonywania robót zgodnie 

z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 

elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości , ilości. 

 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek. 

 

Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezależnie od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściowego. 

 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 

 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji 

i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,  są projektowane i wykonywane jako 

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  

 

Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, 

charakterystykę obiektu będącego przedmiotem robót. 

2.  Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 

 

1. Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których  

zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a.  Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 

b.   Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną 

c.  Oznaczono znakowaniem CE 

2.Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 

dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji  

dotyczących stosowanych materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz próbek do 

zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy  wyłącznie nowe, 

wcześniej nieużywane materiały i urządzenia, za wyjątkiem tych dla których określono, że mają 

pochodzić z recyclingu 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

 wywiezione z terenu  budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

robót,  były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez  Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o  zamiarze zastosowania konkretnego materiału 

7. Wymagania   dotyczące poszczególnych materiałów podano w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych 

8.  Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w celu doprecyzowania wymaganych parametrów 

jakościowych  przytoczono znak towarowy, zawsze należy przyjmować , że wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Pod pojęciem materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia 

zapewniające należytą realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych niż założonych w dokumentacji technicznej i 

specyfikacjach. 

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji robót sprzętu posiadającego 

stosowne do  rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu 

do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

- Zastosowany  przy wykonywaniu robót sprzęt musi charakteryzować się dostosowaniem do 

terminów realizacji robót 

-  Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót terminów realizacji robót 

4. Wymagania  dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   

wpłyną   niekorzystnie   na   jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie   zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  będą usunięte z Placu 

Budowy. 

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe powinny zostać 

oczyszczone, tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
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Budowy. 

5. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBH, wymaganiami ST, 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 

dokumentację projektową. 

 

2. W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

a. sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

b. oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 

media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

 

4.Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. 

 

5.Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 

6.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

 

 

czyny przerw w 

robotach, 

 

 

 ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 Wykonawcy, 

ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 

ane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

z  podaniem informacji kto je przeprowadzał, 

cji kto je przeprowadzał, 

 

 

8.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
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9.Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

10.Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będzie gromadził Wykonawca . 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

 

12.Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b. protokoły przekazania terenu budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. protokoły odbioru robót 

 

13.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

14.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

15.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

 

16.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje 

w szczególności: 

a.  Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów 

b.  Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

c.  Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  

wymaganych w umowie dokumentów np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu 

Projektu organizacji budowy 

d.  Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich 

prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

e.  Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 

wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

f.  Wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na  składowisko odpadów komunalnych 

g.  Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich 

wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

h.  Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 

ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami) 

i. Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch i możliwie do minimum 

ograniczyć brak dojazdu do sąsiednich budynków czy dojścia do pozostałych części budynku 

k. Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na teren budowy, 

l. Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 

m. Udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

n.  Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy : 

a. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

b. W trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
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dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u,, Straży Pożarnej , Ochrony 

Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego a także  Państwowej Inspekcji Pracy 

c. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 

realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 

zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji 

5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 

 

Projekt budowlano-wykonawczy  (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów w PB-W lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z 

PB-W i ST. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB-W lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy 

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w 

poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 

zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

5.4. Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie podania sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informację dotyczące odcinków robót budowlanych, 

przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 

-prace muszą być tak zorganizowane, by były możliwe do prowadzenia  w obiekcie czynnym 

-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem 

nie wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu 

zapewnienia ich właściwego użytkowania 

 

Wymagania sposobu wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, 

szczegółów technologicznych  oraz inne  niezbędne informację  podano w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB,-W,  ST, PN, innych normach i 

instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru  umowy do 

zatwierdzenia  zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami   

Celem kontroli Robót jest osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, osoba zarządzającą realizacją 

umowy  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W   

przypadku,   gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 

stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora Nadzoru 

 

Osoba zarządzającą realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba zarządzająca realizacją umowy poleci    Wykonawcy    

lub   zleci niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
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Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi 

szczegółowych specyfikacji technicznych 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

         6.5. Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę 

wyników prób jest elementem koniecznym 

 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 

doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym 

próby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prób oraz 

koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione 

w cenie Umownej. 

6.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 

zawierające w szczególności: 

a. Projekt budowlany, będący jednocześnie projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami 

b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c. Dzienniki budowy (i Księgi obmiarów jeśli będą wymagane) 

d. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych ( jeśli wymagane) , 

atesty jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 

e Recepty i ustalenia technologiczne ( jeśli wymagane) 

f. Dokumenty techniczne urządzeń 

g Dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 

realizowanych w trakcie wykonywania robót 

h. Instrukcje obsługi urządzeń , 

i.Atesty na wbudowane materiały, świadectwa jakości wydane przez dostawców/producebntów 

j. Karty gwarancyjne 

k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

l. Decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji 

pozwolenia na budowę 
 

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta , posiadać ponumerowane strony z załączonym 

spisem zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny , posiadać opis o treści : „ 

Materiały zostały wbudowane do:……………….. „oraz opieczętowane i podpisane przez 

Kierownika Budowy/Kierownika Robót.  
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1  Zagadnienia ogólne  

 

Inwestor  zakłada zawarcie z  z wykonawcą umowy na wykonanie robót na zasadach  

ryczałtu. 

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST dotyczące 

obmiaru  mają zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. zmianie Wykonawcy i  

ocenie stopnia zaawansowania prac.  Jednak jeśli Inwestor narzuci w umowie obowiązek 

prowadzenia książki obmiarów, to kierownik budowy z ramienia Wykonawcy będzie musiał taką 

książkę prowadzić. Każda wówczas praca winna być zinwentaryzowana w książce obmiarów i 

zatwierdzona przez Inżyniera. Dotyczy to ilości materiałów , urządzeń i wszystkich czynności 

jakie będą musiały być przeprowadzone w celu prawidłowego wykonania robót. 

7.2  Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót                                                                                         

 

 Zakłada się , że Wykonawca ujął w Cenie ryczałtowej: 

 

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności 

jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz  wszelkie inne wydatki i opłaty dla 

właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem 

Robót. 

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy 

  wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  obowiązujących  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego 

wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym 

 koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie 

informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 

władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla 

podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 

uszkodzeń infrastruktury. 

 Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 

gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej 

instalacji na koszt Wykonawcy. 

 materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych 

przez swoich podwykonawców. 

 

 Ilości 

 

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót  zostały wyliczone na podstawie dokumentacji 

projektowej . Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. 

 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach 

metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, 
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metra kwadratowego czy sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w 

milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 

podanej jednostki. 

 

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót: 

mm milimetr kg kilogram 

m metr t tona (1000kg) 

dm decymetr ha hektar 

m² metr kwadratowy ryczałt ryczałt 

m³ metr sześcienny szt. sztuk 

kpl. komplet   

 

7.3. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie. 

 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę,jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szeroko ść x głębokość 

x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie  np.  na  w 

przypadku  przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  czy zmiany  Wykonawcy 

Robót. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b. Odbiorowi częściowemu technicznemu 

c. Odbiorowi końcowemu inwestycji 
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d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak 

nie dłuższym niż  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

 

3.Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności 

wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych obiektów, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6. 

 

4. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego 

technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

 

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez 

Użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym 

 

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 

Wykonawcą 

 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających z 

rękojmi, Zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych 

 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie 

podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec 

Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

 

Cena ryczałtowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót  w tym 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowej, 

projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to 

szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  

 

 

10. Dokumenty odniesienia 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

4.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.Zarejestrowany Dziennik budowy 

6.Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru 

7.Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót 

8.Protokół przekazania placu budowy 

9.Normy ( wg specyfikacji szczegółowych) 

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

( Dz.U.Nr 2012 poz 739 ) 

12.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

14.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

15.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 

16.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

17.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

18.Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy 

19.Dz.U.95.8.38  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

20.  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

21.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za 

składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane. 

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 

upoważnione do ich wydawania. 

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

26.Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
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27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE. 

28. Dz.U.02.120.1021  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu 

29.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

30.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur 

I51poz.l256) 

31.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 

285) 

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm 

zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm 

zharmonizowanych. 

33.Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 

9001:2001 Systemy zarządzania jakością -Wymagania 

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  

Budownictwo Ogólne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

35. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal. 

36. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 

elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; 

Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

37.Normy podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 

18, poz. 182). 

W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej szczegółowej specyfikacji 

technicznej ST należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ustala 

się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla 

Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami 

montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi urządzeń 

        

       Opracowanie: Mgr inż. Arch. U.Trepaszko 

 


